

Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka, OIB:00935002462 zastupana po Načelniku Boris Žuvela dipl. oec iz Vele Luke (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**),

I

SPEGRA INŽENJERING d.o.o. za građevinarstvo, iz Splita, Kroz Smrdečac 35, OIB: **33172675964**, koje zastupa član Uprave **Berislav Borovina** dipl. ing. građ. rođen 19.09.1955. godine (u daljnjem tekstu: **Izvoditelj**) sklopili su slijedeći

**UGOVOR
O IZVOĐENJU RADOVA
BR. 2/10**

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Naručitelj povjerava, a Izvoditelj preuzima izvođenje radova na popločavanju nedovršene šetnice rive na Badu, a sve prema Ponudi pristigloj 15.02.2010. godine (KLASA: 970-01/10-01-002, URBROJ: 2138/05-04/02-10-05) i Troškovniku koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Izvoditelj se obvezuje radove izvesti prema tehničkim propisima, držeći se normativa i pravila struke, naloga i uputa Naručitelja, te jamči Naručitelju za pravilnu izvedbu i kvalitet izvedenih radova.

UGOVORENA CIJENA

Članak 2.

Cijena radova, koja je predmet ovog Ugovora, ugovara se na temelju jediničnih cijena iz odabrane ponude Izvoditelja nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave br. 1/10. Jedinične cijene su nepromijenjive i ne mogu se mijenjati.

Izvoditelj će poslove iz članka 2. ovog Ugovora izvršiti za cijenu od:

= 229.351,29 kuna

(dvjestodvadesetdevettisućatristopedesetijednakunaidvadesetdevetlipa)

+ PDV = **52.750,80 kuna**

(pedesetdvijetisućesedamstopedesetkunaiosamdesetlipa)

UKUPNO = 282.102,09 kuna.

(dvjestaosamdesetdvijetisućestodvijekuneidevetlipa))

GRAĐEVINSKA KNJIGA I GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Članak 3.

Izvoditelj je obvezan voditi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik sukladno važećim propisima. Početak i završetak radova kao i sve promjene upisuju se u građevinski dnevnik. Izvoditelj se obvezuje svakodnevno voditi građevinski dnevnik.

ROK IZVEDBE

Članak 4.

Izvoditelj se obvezuje sa izvedbom predmetnih radova započeti odmah po potpisu ovog Ugovora pod uvjetom da bude uveden u posao te se obvezuje iste u cijelosti izvesti u roku od 90 dana.

Pod uvođenje u posao podrazumijeva se ispunjenje svih obveza investitora bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno nije dopušteno, a posebno:

- predaja kompletne tehničke dokumentacije
- predaja gradilišta slobodno od osoba i stvari s pravom pristupa gradilištu.

Datum uvođenja izvođača u posao konstatirat će se u građevinskom dnevniku.

Članak 5.

Izvoditelj ima pravo zahtijevati produljenje ugovorenog roka za izvođenje radova ako je zbog promijenjenih okolnosti bio spriječen radove izvesti u ugovorenom roku. Razlozi zbog kojih Izvoditelj može zahtijevati produljenje ugovorenog roka smatraju se:

- viša sila uključujući i vremenske nepogode,
- mjere predviđene aktima nadležnih tijela,
- nepredviđeni radovi za koje Izvoditelj i Naručitelj u vrijeme sklapanja ovoga Ugovora nisu znali da se moraju izvesti.

Izvoditelj je obvezan zahtjev za produljenje roka podnijeti Nadzornom inženjeru najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka razloga koji utječe na produljenje roka. Zahtjevom iz ovog stavka smatra se i upis u građevinski dnevnik.

Nadzorni inženjer je obvezan najkasnije u roku od 8 (osam) dana od primitka zahtjeva za produljenje roka pisanim priopćenjem iznijeti Izvoditelju svoj stav, a ako to ne učini pisanim priopćenjem smatrat će se da je odbio produljenje roka. Pisanim priopćenjem iz ovog stavka smatrat će se i upis u građevinski dnevnik.

U slučaju izvanrednih okolnosti za koje je isključivo odgovoran Naručitelj, Izvoditelju pripada pravo na naplatu stalnih troškova gradilišta koje je isti imao dok su trajale okolnosti koje su utjecale na produženje ugovorenog roka, uz obveznu ovjeru Nadzornog inženjera. Upisom u građevinski dnevnik Izvoditelj vodi evidenciju koliko su i u kojem opsegu trajale okolnosti, koje su utjecale na produženje ugovorenog roka.

UGOVORENA KAZNA

Članak 6.

Ako Izvoditelj svojom krivnjom ne izvrši radove u ugovorenom roku, obvezuje se Naručitelju platiti na ime ugovorene kazne 3,0‰ od iznosa ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja preko ugovorenog roka, s tim da ugovorena kazna može iznositi najviše 5% (petposto) od ukupnog iznosa ugovorenih radova.

JAMSTVO

Članak 7.

Jamstvo za izvedene radove je dvije (2) godine od dana primopredaje radova. Izvoditelj nije odgovoran za nedostatke nastale nakon primopredaje radova Naručitelju, ako dokaže da su nastali uslijed više sile ili drugih razloga bez krivnje Izvoditelja.

PRIMOPREDAJA RADOVA

Članak 8.

Izvoditelj se obvezuje odmah po završetku radova, koji su predmet ovog Ugovora, obavijestiti Naručitelja da su radovi završeni u skladu s Ugovorom, te **pisanim putem zatražiti pregled i primopredaju radova.**

Predstavnik Naručitelja, Nadzorni inženjer i Izvoditelj su obvezni pristupiti postupku primopredaje radova bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 dana po završetku radova, o čemu se sastavlja Zapisnik o primopredaji.

Nakon primopredaje radova, Izvoditelj i Nadzorni inženjer sastavit će konačni obračun izvedenih radova, odnosno Okončanu situaciju.

OBRAČUN I PLAĆANJE

Članak 9.

Obračun izvedenih radova vršiti će se prema građevinskoj knjizi i ispostavljenim situacijama. Broj svog žiro-računa Izvoditelj se obvezuje naznačiti u situaciji.

Izvoditelj se obvezuje originalne mjesečne situacije i originalnu građevinsku knjigu, predati Nadzornom inženjeru do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Originalnu okončanu situaciju i originalnu građevinsku knjigu Izvoditelj se obvezuje predati Nadzornom inženjeru u roku od 10 (deset) dana od dana primopredaje radova.

Izvoditelj je dužan preslike svake pojedine (neovjerene) situacije i (neovjerenu) pripadajuću građevinsku knjigu predati na protokol Naručitelja, također do 5. dana u mjesecu, za prethodni mjesec, a (neovjerenu) okončanu situaciju i (neovjerenu) pripadajuću građevinsku knjigu u roku od 10 dana od dana primopredaje radova.

Nadzorni inženjer je dužan njemu dostavljene originale građevinske knjige i situacije ovjeriti u roku od 8 (osam) dana od dana dostave preslika na protokol Naručitelja.

Za osporeni dio situacije Nadzorni inženjer će Izvoditelju dostaviti pisano obrazloženje s navođenjem razloga zbog kojih je taj dio situacije osporio. U slučaju osporavanja situacije, Nadzorni inženjer je dužan osporeni dio situacije raspraviti s Izvoditeljem najkasnije u roku od 15 dana.

Naručitelj će plaćanje izvršiti na žiroračun Izvoditelja, prema ispostavljenim mjesečnim situacijama u roku od 15 dana od dana kada Nadzorni inženjer ovjerenu pojedinu situaciju dostavi na protokol Naručitelja.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 10.

Ugovorne strane suglasne su da će sve sporove rješavati međusobnim dogovaranjem, a ukoliko to nije moguće ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Korčuli.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ukoliko se ukaže potreba za dodatnim radovima Izvoditelj će bez odgode isto zatražiti od Nadzornog inženjera upisom u građevinski dnevnik.

Naručitelj potom ima pravo provesti pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, ako dodatni radovi ne prelaze 25% vrijednosti ovog osnovnog Ugovora. Nakon provedenog postupka javne nabave Izvoditelj i Naručitelj će sklopiti još jedan Ugovor, kojim se ugovaraju dodatni radovi. Ako dodatni radovi prelaze 25 % vrijednosti ovog osnovnog Ugovora, onda Naručitelj mora provesti otvoreni postupak javne nabave.

Izvoditelj i Naručitelj se obvezuju da dodatne radove ugovore pravovremeno tako da Izvoditelj može kontinuirano izvoditi radove. Rokove za izvođenje dodatnih radova odrediti će se novim Ugovorom kojim se ugovaraju dodatni radovi.

Članak 12.

Na odnose koji nisu regulirani ovim Ugovorom, primjenjivat će se propisi Zakona o obveznim odnosima, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o javnoj nabavi, te posebne uzance o građenju.

Članak 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan potpisivanja predstavnika i Naručitelja i Izvoditelja.

Članak 14.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka i to po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

ZA NARUČITELJA

Načelnik

Boris Žuvela, dipl. oec.



ZA IZVODITELJA

Direktor

Berislav Borovina, dipl. ing. građ.



Oznaka Naručitelja:

KLASA:970-01/10-01/002
URBROJ: 2138/05-01-10-13
Vela Luka, 01.03.2010.g.

Oznaka Izvoditelja

SI/01/2010