

Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka, OIB:00935002462 zastupana po Načelniku Boris Žuvela dipl. oec iz Vele Luke (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**),

i

APSIDA d.o.o. za projektiranje, inženjering i usluge, Riječka 14, 20000 DUBROVNIK, OIB:55791649511, zastupana po direktoru Miljenko Miljak d.i.g., (u daljnjem tekstu: **Izvršitelj**) sklapaju slijedeći

U G O V O R
o obavljanju stručnog nadzora
br. 3/10

Članak 1.

Naručitelj povjerava, a Izvršitelj preuzima poslove obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na popločavanju nedovršene šetnice rive na Badu, u Veloj Luci, sukladno odabranoj Ponudi tvrtke SPEGRA INŽENJERING d.o.o. iz Splita, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave br. 1/10. Ponuda je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 2.

Izvršitelj će imenovati fizičku osobu koja će obavljati poslove nadzornog inženjera te koja ispunjava sve uvjete za obavljanje ugovorenih radova propisane važećim propisima Republike Hrvatske.

Članak 3.

Cijena obavljanja stručnog nadzora iz članka 1. ovog Ugovora utvrđuje se u visini od = 8.000,00 kuna (osamtisućakuna)

+ PDV = 1.840,00 kuna (tisuću osamstočetrestkuna)

ukupno = 9.840,00 kuna
(devettisuća osamstočetrestkuna)

Članak 4.

Rok za izvođenje nadzora je 90 dana od dana uvođenja Izvoditelja (SPEGRA INŽENJERING d.o.o.) u posao, koliko je i određen rok iz Ugovora o izvođenju radova između Općine Vela Luka i tvrtke SPEGRA INŽENJERING d.o.o. iz Splita, br. 2/10 od 01. ožujka 2010. godine.

Ukoliko Izvoditelj radova (SPEGRA INŽENJERING d.o.o.) prekorači rok iz prethodnog stavka za više od 15 dana, Izvršitelj (APSIDA d.o.o.) ima pravo na naknadu troškova, čiji iznos i rokovi će se definirati dodatkom ovom Ugovoru o obavljanju stručnog nadzora.

Članak 5.

Izvršitelj se obvezuje:

- dogovoriti sa Izvoditeljem radova i Naručiteljem dinamiku, te nadzirati pravovremenost izvođenja građevinskih radova,
- 2-3 puta tjedno nadzirati građenje tako da bude u skladu s pravilima struke i važećim propisima
- provjeravati vrste, količine i opseg izvedenih radova,
- provjeravati da li se građevinski materijali upotrebljavaju i ugrađuju u skladu s Troškovnikom i pravilima struke
- provjeravati ateste materijala namijenjenih za ugradnju
- spriječiti ugradnju materijala s greškom
- da o nepravilnostima koje uoči tijekom građenja kao i o poduzetim mjerama za otklanjanje tih nepravilnosti pravovremeno izvijesti Naručitelja
- redovno, najmanje svakih 3 dana izvještavati Naručitelja o tijeku radova
- da u slučaju kašnjenja, ako Izvoditelj radova ne poduzme mjere za ubrzanje radova, obavijesti Naručitelja
- nakon pregleda gradilišta u građevinski dnevnik svakodnevno upisivati svoje primjedbe i zaključke
- provjeravati i ovjeravati građevinsku knjigu i situacije
- sastaviti završno izvješće nadzornog inženjera,
- prisustvovati postupku primopredaje izvedenih radova
- vršiti sve druge poslove koje je nadzorni inženjer dužan vršiti prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, Zakonu o obveznim odnosima te drugim važećim propisima.
- pregledati i dostaviti na protokol Naručitelja ovjerene situacije i ovjerenu građevinsku knjigu u roku od 8 dana od dana dostave preslika neovjerene situacije i preslika neovjerene građevinske (od strane Izvoditelja Spegra inženjering) na protokol Naručitelja.
- u slučaju osporavanja dijela situacije, za osporeni dio situacije dostaviti pisano obrazloženje s navođenjem razloga zbog kojih je taj dio situacije osporio. Osporeni dio situacije Nadzorni inženjer dužan je raspraviti s Izvoditeljem radova, najkasnije u roku od 15 dana.

Članak 6.

Izvršitelj se obvezuje poslove stručnog nadzora obavljati pažnjom dobrog gospodara, koja odgovara prirodi ugovorenog posla, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, standardima i pravilima struke, uvijek štiteći prava i interese Naručitelja.

Članak 7.

Naručitelj se obvezuje nadzornom inženjeru pravovremeno priskrbiti kompletnu građevinsku dokumentaciju, osim one koju sukladno ovom Ugovoru ima sastaviti nadzorni inženjer. Naručitelj se obvezuje platiti Izvršitelju pružene usluge prema

ispostavljenom računu Izvršitelja u roku od 15 dana i to na žiro-račun Izvršitelja, a nakon uručenja Naručitelju:

- ovjerenih situacija Izvoditelja radova
- ovjerenog primopredajnog zapisnika
- završnog izvješća nadzornog inženjera

Članak 8.

Naručitelj ima pravo pratiti rad Izvršitelja u obavljanju poslova stručnog nadzora iz članka 1. ovog Ugovora, te na isto stavljati primjedbe. Izvršitelj je dužan primjedbe odmah uzeti u razmatranje i nastojati naći s Naručiteljem zadovoljavajuće rješenje. Bez suglasnosti Naručitelja Izvršitelj nije ovlašten mijenjati tehničku dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi niti sam donositi odluke koje za posljedicu mogu imati povećanje obujma u mjeri u kojoj se oni mogu smatrati dodatnim radovima.

Članak 9.

Izvršitelj je odgovoran Naručitelju za stvarnu štetu do koje bi došlo zbog njegovih propusta u obavljanju bilo kojih od obveza utvrđenim ovim Ugovorom.

Članak 10.

Ugovorne strane suglasne su da će sve sporove rješavati međusobnim dogovaranjem, a ukoliko to nije moguće ugovaraju nadležnost Suda u Korčuli.

Članak 11.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka i to po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu, a stupa na snagu kad ga potpišu predstavnici Naručitelja i Izvršitelja.

ZA NARUČITELJA

Načelnik

Boris Žuvela, dipl. oec.

ZA IZVRŠITELJA

direktor

Miljenko Miljak, d.i.g

KLASA: 970-01/10-01/002
URBROJ: 2138/05-04/2-10-19
Vela Luka, 15.03.2010.g.